
商丘市梁园区交通运输局梁园区2025年
第二批农村公路养护补助资金工程项目
（二次）结果公告

商丘中图工程管理有限公司受商丘市梁园区交通运输局的委托,

就商丘市梁园区交通运输局梁园区2025 年第二批农村公路养护补助

资金工程项目(二次)进行竞争性磋商采购,现就本次磋商采购结果公

告如下：

一、项目概况

1、项目名称: 商丘市梁园区交通运输局梁园区2025 年第二批

农村公路养护补助资金工程项目（二次)

2、招标编号：商政采〔2026〕142 号

3、项目编号：商梁财采磋-2026-11

4、资金来源：财政资金

5、项目控制价：3158613.00 元

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2026 年 06 月 05日在《河南省政府采购网》、

《商丘市政府采购网》及《商丘市公共资源交易服务平台》上发布。

三、磋商信息

1、磋商时间：2026 年 06月 16 日

2、磋商地点：商丘市公共资源交易中心评标室

3、磋商小组名单：贾其建(业主代表),张敏霞,张大伟(组长)

四、磋商结果

经商丘市梁园区交通运输局确认成交供应商如下：



成交供应商：河南翔瑞路桥工程有限公司

成 交 价：3142762.02元 大写：叁佰壹拾肆万贰仟柒佰陆拾贰元零贰分

注册地址：河南省开封市尉氏县大桥乡人民政府院内1号楼206室

项目经理：齐晓晓

级别： 二级 注册编号：豫241181830733

五、主要成交标的

工程类

名称：商丘市梁园区交通运输局梁园区 2025 年第二批农村公路养护补助资金

工程项目（二次）

采购需求：工程量清单、施工图纸及磋商文件内的全部内容（有特殊说明的，

按说明执行）；

工期：90 日历天；

项目地点：梁园区境内

质量要求：合格

六、否决供应商及原因：

否决供应商： 拓丰建设集团有限公司

否决原因：因磋商响应文件中的已标价工程量清单（报价表除外）没有工程编

制人员（造价员）在相应位置签字并加盖执业专用导致磋商无效

否决供应商：河南中原鼎盛工程技术有限公司

否决原因：因磋商响应函第 3 条磋商有效期不符合磋商文件要求导致磋商无效

七、供应商得分情况



1、供应商：河南翔瑞路桥工程有限公司 ；主观因素评分得分：

41.1分；客观因素评分：19.67分；投标报价算分：30 分；最终得分：

90.77分

2、供应商：河南省同裕路桥工程有限公司；主观因素评分得分：

34.85分；客观因素评分：18.67 分；投标报价算分29.91分；最终得

分：83.43分

3、供应商：河南明德建设工程有限公司 ；主观因素评分得分：

33.74 分；客观因素评分：18 分；投标报价算分：29.89 分；最终得

分：81.63分

八、代理服务收费标准及金额

收费标准：参照河南省招标投标协会“豫招协【2023】002 号 ”

文件中招标代理服务收费标准收取代理服务费。

收费金额：33427 元。

九、公告期限：本项目结果公告期限为 1 个工作日。

十、质疑和投诉渠道

公告期限为 1 个工作日，各有关当事人对成交结果有异议的，可

以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，按照《中华人民共

和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政

府采购质疑和投诉办法》相关规定，以书面形式由法定代表人或其授

权代表携带本人身份证件（原件和加盖公章的复印件）、质疑函原件

(加盖公章及法定代表人或其授权代表签字)及相关证明材料向采购

人和采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。若回复不满意的，按



有关规定向相关监督部门投诉。

十一、其他补充事宜： 无

十二、联系方式

采 购 人：商丘市梁园区交通运输局

联 系 人：冷先生

联系电话：0370-3151535

地 址：商丘市梁园区新区果园路

代理机构：商丘中图工程管理有限公司

联 系 人：刘女士

联系电话：0370-2898667

地 址：河南省商丘市梁园区平原街道平原路与文化路交叉口西北

角写字楼七楼 706

监督单位：商丘市梁园区财政局（政府采购管理办公室）

联系电话：0370-2625366

地址：商丘市梁园区果园路6号

商丘中图工程管理有限公司

2026 年 06月 17日
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