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                                                                    设计说明

一、项目基本情况

1、项目名称：2025年中央财政成品油价格调整对渔业发展补助资金-池塘工程化设施渔业项目

2、实施单位：濮阳市润辉现代农业科技有限公司

二、技术要求

(一)168池塘开挖

1、168池塘在现有池塘上进行开挖，现有池塘深度1.5米；

2、168池塘四周回填并压实，回填土表面不允许带有瓦砾、石子、混凝土颗粒、钢筋头、金属等足以刺穿防渗膜的杂物；

3、168池塘坡面坡度均匀、一致，分层压实，每层厚度不超过30cm；

4、基面经过干燥、夯实、平整，无开裂、无明显尖凸、凹陷，垂直深度25mm内无树根、瓦砾、石子、钢筋头、玻璃屑等尖锐杂物；

5、填土需分层碾压，每层摊铺厚度不大于300mm。碾压密度达到《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》（CJJ113-2007）的要求；

6、任何与HDPE膜接触的部位禁止出现尖锐杂物，如若发现，土需及时换填沙土或粉质碎土。

(二)土工布/膜铺设

1、铺设土工布/膜是整个防渗系统中一道关键的工序，铺设前要开包检查土工布/膜，记录并修补已发现的机械损伤、生产创伤、孔洞和折损等缺陷，禁止使

用出现以上缺陷的土工布/膜；

2、膜与膜之间接缝的搭接宽度不小于120mm，使接缝排列方向平行于最大跛脚线，即沿坡度方向排列；

3、土工布/膜整体焊接采用双轨焊机，局部修补采用挤压热熔焊机。接缝宽度范围内有两道焊缝（双保险），每道焊缝宽度不小于10mm，焊缝处土工布/膜熔

接为一个整体，不得出现虚焊、漏焊或过焊。避免边坡膜面起鼓或悬空；

4、底膜铺设时，先进行锚固沟开挖，底膜铺设完成后，用沙袋临时固定在锚固沟内；

5、焊接过程中：

1）、土工布/膜双轨焊缝必须经气压检测，测试压力为0.25MPa，3-5分钟压力不变化为合格；

2）、单轨挤压修补区域，必须经真空检测，压力为负压25-35KPa，3-5分钟压力不变化为合格。

(三)钢结构大棚

1、本工程所有钢构件均采用热浸镀锌防腐，A级，镀锌量不小于275g/m
2

；

2、钢结构钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85，钢材屈服强度波动范围不大于120N/mm
2

，钢材应有明显的屈服台阶,且断后伸长率不

应小于20%,钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。

钢结构所用钢材、连接材料和涂装材料应具有质量合格证书，并符合设计文件的要求和国家现行有关标准的规定；

3、钢材必须具备出厂证明，并具有抗拉强度、伸长率、屈服强度等力学性能和冷弯试验的合格保证，同时还应有硫、磷、碳含量等化学成分的合格保证，对

焊接结构尚应有良好的焊接性能，其碳当量或焊接裂纹敏感性指数复核设计及相关规范要求具有碳含量的合格保证。

4、钢材的材质和材料性能应符合GB/T 1591-2008、GB/T 700-2006及有关标准的要求。进场的全部钢材应具有各项指标合格的质量保证书，进场后应按规定取

样进行复验；

5、手工焊焊条或自动焊焊丝和焊剂的性能应与构件钢材相匹配，其熔敷金属的力学性能不应低于母材的性能，当两种强度级别的钢材焊接时，应选用与强度

较低相匹配的焊剂材料。

手工焊焊条:Q235钢连接用E43xx系列焊条，其性能应符合《GB/T5118-2012》的规定；

自动焊焊丝:材质和性能应符合《GB/T5117-2012》、《GB/T 8110-2008》、《GB/T10045-2018》、《GB/T17493-2018》的规定。埋弧焊焊丝和焊剂:材质和性

能应符合《GB/T5293-2018》、《GB/T12470-2018》的规定；

6、所有焊缝均应进行外观检查，低合金钢材的焊缝应以焊接完成24h后检查结果作为验收依据。检验方法、要求等应按《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）

和《高层民用建筑钢结构设计规程》（JGJ 99-2015）要求执行；

7、结构安装前应对构件进行全面检查、核对，如构件数量、长度、垂直度、平整度等是否符合设计要求和规范要求；

8、钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线、标高和柱脚锚栓的位置等进行检查、核对，并按《GB50205-2001》（2012版）检测和办理交接验收；

9、结构吊装时应采取适当措施以防止产生过大的扭转变形；

10、所有上部结构的安装必须在下部结构调整就位，并固定好后进行；

11、钢结构安装完毕后，应对连接件、接合部的外露部位和紧固件、工地焊接部位、以及运输和安装过程中的防锈受损部位进行补漆。

12、每两个168之间建一个高2.5米的塑料门。

(四)管道铺设

1、本项目在现有池塘上进行施工，施工时沟槽开挖采用回填反挖工艺，按照施工要求回填至地面标高后方可进行沟槽开挖，敷设管道；

2、开挖的沟槽应严格按照规范要求进行开挖。沟槽回填时应分层夯实，两侧同时进行，压实度应满足相关规范要求，回填材料为素土和中、粗砂。其压实度

及做法应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

3、本工程所采用的管材、管件及其他材料进场必须有供货方提供的产品合格证和检验（检测）证明；

沟槽回填部位与压实度示意图 沟槽开挖断面

(五)检查井安装

1、本项目采用  500成品PE检查井；

2、本项目在现有池塘上进行施工，检查井施工前应先对施工部位进行回填，按照要求回填至设计标高，回填材料为素土和级配砂石。检查井基础以下回填

300mm厚级配砂石，回填时应分层夯实，压实度不小于0.97。压实后地基承载力特征值不应小于80KPa；

3、检查井周围回填方法为：回填材料为6%水泥土，回填范围为井周围50cm，回填时须分层对称回填、夯实，满足压实度要求。

(六)成品设备清单

(七)设备基础做法
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单个168池塘剖面图1:150

拦鱼栅

底部接排污管

HDPE防渗膜250g/㎡

土工布250g/㎡

圆拱形保温大棚

De300PE管道井

De200pe管

300-200变径三通

500×500×300mmC25砼基座

500×500×300mmC25砼基座

De300PE管排清水管道

管底标高-0.700，坡度0.1%

De160PE溢流管道

锚固沟，内填碎石

300mm×300mm

竖流集污器

2300×2300×500mmC25砼基座

50t微滤机

De160PE管排污管道

管底标高-0.500，坡度0.3%

De160PE管

De300PE管排清水管道

管底标高-0.700，坡度0.1%

50t微滤机

De160PE管排污管道

管底标高-0.500，坡度0.3%

自竖流集污器底部

自竖流集污器溢流

φ500PE检查井

锚固沟，内填碎石

300mm×300mm

净化池剖面图1:150

De160电动阀门

操作平台

3米宽

土工布250g/㎡
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预埋DN500钢筋混凝土管剖面图

D500钢筋砼Ⅱ级涵管（平口）

C25砼管基

管基剖面图
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5
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5
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管道特性尺寸表

管径 管肩宽 管基宽 管基厚C1

名称

管壁厚

（mm）（mm）（mm）（mm）（mm）（mm）

管基厚C2

（m³/m）

基础混凝土量

（m³/每个口）

套环混凝土量

（m³/每个口）

填缝水泥砂浆

500 0.145 0.213 0.0094涵管 50 100 800 100 150

10

说明：

1、图中管材规格应符合GB/T11836-2009标准；

2、套环混凝土为C25，管基与套环相接处应凿毛，在现浇混凝土套环宽度内管外壁凿毛、刷净、润湿；

锚固沟，内填碎石

300mm×300mm

土工布250g/㎡

土工布250g/㎡

预埋DN500钢筋混凝土管

长6米



4米宽坡道
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说明：

1、除标高单位为m外，其余尺寸以mm计。

2、坡道宽度4米，施工前应先清理施工面，路床经碾压密实后方可填碎石。

1:50 11

素土路基

20cm厚级配碎石面层

新修碎石路

现状道路



九.覆盖材料

一.设计依据

二.工程概况

三. 总平面位置及标高

设计总说明
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五.地基与基础

六.混凝土部分

七.钢结构部分

八.结构安装

十.施工方应特别注意：
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圆拱形大棚--设计说明
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圆拱形大棚--三维示意图
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圆拱型大棚立面图

圆拱型大棚示意图
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圆拱形大棚--平面布置图
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圆拱形大棚--基础布置图
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飞机挂件

双膜骨架120*50*2.75*6m(275g型材)

C型钢

拱架斜连接

520*2.75mm

支撑笼子 50*50*2.5mm
48*2.5mm斜支撑

精品15S po膜 
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圆拱形大棚--断面图
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双膜骨架120*50*2.75*20m(275g型材)

型钢

拱架直连接

120*2.0mm



飞机挂机 頂梁滚筒

斜支撑
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圆拱形大棚--剖面图
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方夹箍 40*40*2.5mm

48*2.5mm



飞机挂机
斜支撑

双膜骨架

C型钢腹杆

斜连接

50方抱箍 
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圆拱形大棚--细节图1
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谢 雨
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下弦
斜撑

上弦

立柱预埋件

一架一个

预埋件角钢

一个预埋件两个

预埋件角钢

一个预埋件两个

双膜骨架

斜连接

1
5
0

150

2
5

1
0
0

φ12钢筋

8

8厚钢板

1
5
0

预埋件

2
5

350

JC-1

3
5
0

350
-0.600

5
0
0

-1.100
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圆拱形大棚--细节图2
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制图

实施方案

项目名称

设计阶段

比例日期

张俊波

谢 雨

谢 雨

2025.11 图号

郑州安靠农业科技有限公司
农林行业专业乙级，证书编号A241033029

2025年中央财政成品油价格调整对渔业发
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