

商丘市梁园中学（高中）项目第一标段(包)中标候选人公示

丰汇国际项目管理有限公司受商丘市梁园区教育体育局的委托，就商丘市梁园中学（高中）项目进行公开招标，按相关法律法规的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的中标候选人公示如下：

一、招标项目概况

- 1、项目名称：商丘市梁园中学（高中）项目
- 2、招标编号：商工程〔2025〕174号；项目编号：商梁财采招-2025-22
- 3、项目代码：2501-411402-04-01-149999
- 4、资金来源：申请上级资金和地方财政资金配套解决
- 5、招标控制价：
 - ①施工总承包：经财政部门评审后施工图预算价的100%；
 - ②设计：经财政部门评审后施工图预算价的1.7%。

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于2025年09月30日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《商丘市公共资源交易平台》上发布。

三、评标信息

- 1、评标日期：2025年10月21日
- 2、评标地点：商丘市公共资源交易中心评标室

四、中标候选人情况

1、评标委员会推荐的中标候选人（排序不分先后）

序号	中标候选人名称	投标报价	项目负责人	质量	工期
1	联合体牵头人： 中国电建集团湖北工程有限公司 联合体成员：中 誉恒信工程咨询 有限公司	施工费用：经财政部门 评审后施工图预算价的 99.2%；设计费用：经财 政部门评审后施工图预 算价的1.68%	项目总负责人（项目 经理）：鲁文昭； 设计项目负责人：殷 建平； 技术负责人：李新海	符合国家、行业 及地方现行相 关法律法规、规 范及技术标准	730日历天（包 含设计周期90 日历天）

2	联合体牵头人： 中国建筑第八工程局有限公司 联合体成员：河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司	施工费用：经财政部门评审后施工图预算价的98.5%；设计费用：经财政部门评审后施工图预算价的1.69%	项目总负责人（项目经理）：于成江； 设计项目负责人：苏东立； 技术负责人：陈士伟	符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准	730日历天(包含设计周期90日历天)
3	联合体牵头人：河南省第二建设集团有限公司 联合体成员：中铁第六勘察设计院集团有限公司	施工费用：经财政部门评审后施工图预算价的98.7%；设计费用：经财政部门评审后施工图预算价的1.45%	项目总负责人（项目经理）：高傲原； 设计项目负责人：郭术春； 技术负责人：靳春辉	符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准	730日历天(包含设计周期90日历天)
4	联合体牵头人：河南省第一建筑工程集团有限责任公司 联合体成员：河南省国防工业设计研究院有限公司	施工费用：经财政部门评审后施工图预算价的97.1%；设计费用：经财政部门评审后施工图预算价的1.65%	项目总负责人（项目经理）：王喜军； 设计项目负责人：周萌； 技术负责人：辛文强	符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准	730日历天(包含设计周期90日历天)
5	联合体牵头人：中铁十一局集团有限公司 联合体成员：河南华中建筑设计院有限公司	施工费用：经财政部门评审后施工图预算价的99.7%；设计费用：经财政部门评审后施工图预算价的1.68%	项目总负责人（项目经理）：刘生宝； 设计项目负责人：宋义涛； 技术负责人：王磊	符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准	730日历天(包含设计周期90日历天)
6	联合体牵头人：	施工费用：经财政部门	项目总负责人（项目	符合国家、行业	730日历天(包

	中国建筑第五工程局有限公司 联合体成员：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	评审后施工图预算价的 99.51%；设计费用：经财政部门评审后施工图预算价的 1.65%	经理）：相自锋； 设计项目负责人：何武； 技术负责人：柴富顺	及地方现行相关法律法规、规范及技术标准	含设计周期 90 日历天)
7	联合体牵头人：中铁十局集团有限公司 联合体成员：河南省中工设计研究院集团股份有限公司	施工费用：经财政部门评审后施工图预算价的 98.65%；设计费用：经财政部门评审后施工图预算价的 1.68%	项目总负责人（项目经理）：郭凤； 设计项目负责人：吴刚； 技术负责人：杨达卿	符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准	730 日历天(包含设计周期 90 日历天)
8	联合体牵头人：厦门特建投建工集团有限公司 联合体成员：河南省朝阳建筑设计有限公司	施工费用：经财政部门评审后施工图预算价的 99%；设计费用：经财政部门评审后施工图预算价的 1.55%	项目总负责人（项目经理）：林美珍； 设计项目负责人：李国亮； 技术负责人：毛坚贞	符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准	730 日历天(包含设计周期 90 日历天)
9	联合体牵头人：广西建工集团冶金建设有限公司 联合体成员：豫兴建筑工程有限公司	施工费用：经财政部门评审后施工图预算价的 97%；设计费用：经财政部门评审后施工图预算价的 1.60%	项目总负责人（项目经理）：叶敏盛； 设计项目负责人：朱小路； 技术负责人：杨杰	符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准	730 日历天(包含设计周期 90 日历天)
10	联合体牵头人：河南启豪建设工	施工费用：经财政部门评审后施工图预算价的	项目总负责人（项目经理）：程彪伟；	符合国家、行业及地方现行相	730 日历天(包含设计周期 90

	程有限公司 联合体成员：上海开艺设计集团有限公司	99.54%；设计费用：经财政部门评审后施工图预算价的 1.67%	设计项目负责人：刘学广； 技术负责人：徐景频	关法律法规、规范及技术标准	日历天）
11	联合体牵头人：福建路港（集团）有限公司 联合体成员：正岩建设集团有限公司	施工费用：经财政部门评审后施工图预算价的 98.8%；设计费用：经财政部门评审后施工图预算价的 1.40%	项目总负责人（项目经理）：郑梅青； 设计项目负责人：张文涛； 技术负责人：黄佐明	符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准	730 日历天（包含设计周期 90 日历天）
12	广西建工第一建筑工程集团有限公司	施工费用：经财政部门评审后施工图预算价的 97.5%；设计费用：经财政部门评审后施工图预算价的 1.45%	项目总负责人（项目经理）：张维斌； 设计项目负责人：方海伟； 技术负责人：封骥	符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准	730 日历天（包含设计周期 90 日历天）
13	联合体牵头人：河南国顺建筑工程有限公司 联合体成员：众生设计集团有限公司	施工费用：经财政部门评审后施工图预算价的 99.34%；设计费用：经财政部门评审后施工图预算价的 1.66%	项目总负责人（项目经理）：冯利利； 设计项目负责人：薛志军； 技术负责人：冯向培	符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准	730 日历天（包含设计周期 90 日历天）
14	联合体牵头人：兆晟建筑集团有限公司 联合体成员：中城科泽工程设计集团有限责任公司	施工费用：经财政部门评审后施工图预算价的 99.45%；设计费用：经财政部门评审后施工图预算价的 1.64%	项目总负责人（项目经理）：陈媛媛； 设计项目负责人：许亚军； 技术负责人：郝鹏辉	符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准	730 日历天（包含设计周期 90 日历天）

15	联合体牵头人： 江西省城建集团有限公司 联合体成员：博维筑成设计有限公司	施工费用：经财政部门评审后施工图预算价的98.6%；设计费用：经财政部门评审后施工图预算价的1.50%	项目总负责人（项目经理）：周鸿杰； 设计项目负责人：韩博； 技术负责人：李富荣	符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准	730日历天(包含设计周期90日历天)
16	联合体牵头人： 商丘市华商建设集团有限公司 联合体成员：中凡国际工程设计有限公司	施工费用：经财政部门评审后施工图预算价的99.6%；设计费用：经财政部门评审后施工图预算价的1.68%	项目总负责人（项目经理）：范银行； 设计项目负责人：李杰； 技术负责人：马微	符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准	730日历天(包含设计周期90日历天)
17	联合体牵头人： 鸿辉建筑集团有限公司 联合体成员：河南省城乡建筑设计院有限公司	施工费用：经财政部门评审后施工图预算价的99.22%；设计费用：经财政部门评审后施工图预算价的1.69%	项目总负责人（项目经理）：杨威； 设计项目负责人：郁向前； 技术负责人：陈钦昭	符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准	730日历天(包含设计周期90日历天)
18	联合体牵头人： 广州市第三建筑工程有限公司 联合体成员：江苏大汉建设实业集团有限责任公司	施工费用：经财政部门评审后施工图预算价的99.5%；设计费用：经财政部门评审后施工图预算价的1.52%	项目总负责人（项目经理）：伍庆章； 设计项目负责人：左良斗； 技术负责人：江庆华	符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准	730日历天(包含设计周期90日历天)
19	联合体牵头人： 中基美达控股发展有限公司	施工费用：经财政部门评审后施工图预算价的98.92%；设计费用：经	项目总负责人（项目经理）：王志强； 设计项目负责人：肖	符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规	730日历天(包含设计周期90日历天)

	联合体成员：河南甲元建筑设计有限公司	财政部门评审后施工图预算价的 1.67%	予航； 技术负责人：袁铁锁	范及技术标准	
20	山西二建集团有限公司	施工费用：经财政部门评审后施工图预算价的 98%；设计费用：经财政部门评审后施工图预算价的 1.68%	项目总负责人（项目经理）：李阳； 设计项目负责人：吕杰； 技术负责人：郭晋锋	符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准	730 日历天（包含设计周期 90 日历天）

2、中标候选人项目管理人员情况

中标候选人名称	人员类别	姓名	职务	职业资格证书或职称证书名称	证书编号
联合体牵头人：中国电建集团湖北工程有限公司 联合体成员：中誉恒信工程咨询有限公司	管理人员	鲁文昭	项目总负责人（项目经理）	一级注册建造师	鄂 1442024202502961
		殷建平	设计项目负责人	一级注册建筑师	20204101183
		李新海	技术负责人	高级工程师	DJ2022023012001
联合体牵头人：中国建筑第八工程局有限公司 联合体成员：河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司	管理人员	于成江	项目总负责人（项目经理）	一级注册建造师	沪 1122006200701662
		苏东立	设计项目负责人	一级注册建筑师	20124100775
		陈士伟	技术负责人	高级工程师	（2024）11081451
联合体牵头人：河南省第二建设集团有限公司	管理人员	高傲原	项目总负责人（项目经理）	二级注册建造师	豫 2412023202504220
		郭术春	设计项目负责人	一级注册建筑师	20181200875

联合体成员: 中铁第六勘察设计院集团有限公司		靳春辉	技术负责人	高级工程师	B202109060501288
联合体牵头人: 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 联合体成员: 河南省国防工业设计研究院有限公司	管理人员	王喜军	项目总负责人(项目经理)	一级注册建造师	豫 1412017201729906
		周萌	设计项目负责人	一级注册建筑师	20054100464
		辛文强	技术负责人	高级工程师	B202409070101278
联合体牵头人: 中铁十一局集团有限公司 联合体成员: 河南华中建筑设计院有限公司	管理人员	刘生宝	项目总负责人(项目经理)	一级注册建造师	鄂 1422023202303827
		宋义涛	设计项目负责人	一级注册建筑师	20133102551
		王磊	技术负责人	高级工程师	4401003046
联合体牵头人: 中国建筑第五工程局有限公司 联合体成员: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	管理人员	相自锋	项目总负责人(项目经理)	一级注册建造师	湘 1432023202401313
		何武	设计项目负责人	一级注册建筑师	19985100476
		柴富顺	技术负责人	高级工程师	(2024) 11050534
联合体牵头人: 中铁十局集团有限公司	管理人员	郭凤	项目总负责人(项目经理)	一级注册建造师	鲁 1412023202402931
		吴刚	设计项目负责人	一级注册建筑师	20134100865

联合体成员:河南省中工设计研究院集团股份有限公司		杨达卿	技术负责人	高级工程师	2024050202127
联合体牵头人:厦门特建投建工集团有限公司 联合体成员:河南省朝阳建筑设计有限公司	管理人员	林美珍	项目总负责人(项目经理)	一级注册建造师	闽 1352015201615962
		李国亮	设计项目负责人	一级注册建筑师	20204101203
		毛坚贞	技术负责人	高级工程师	闽 G209-08164
联合体牵头人:广西建工集团冶金建设有限公司 联合体成员:豫兴建筑工程有限公司	管理人员	叶敏盛	项目总负责人(项目经理)	一级注册建造师	桂 1452017201809613
		朱小路	设计项目负责人	一级注册建筑师	20214101479
		杨杰	技术负责人	高级工程师	GX12024010790
联合体牵头人:河南启豪建设工程有限公司 联合体成员:上海开艺设计集团有限公司	管理人员	程彪伟	项目总负责人(项目经理)	二级注册建造师	豫 241212292195
		刘学广	设计项目负责人	一级注册建筑师	20153102952
		徐景频	技术负责人	高级工程师	B202209060500993
联合体牵头人:福建路港(集团)有限公司 联合体成员:正岩建设集团有限公司	管理人员	郑梅青	项目总负责人(项目经理)	一级注册建造师	闽 1352019202001195
		张文涛	设计项目负责人	一级注册建筑师	20194101093
		黄佐明	技术负责人	高级工程师	闽特 G009-03360

广西建工第一建筑工程集团有限公司	管理人员	张维斌	项目总负责人(项目经理)	二级注册建造师	桂 245151654727
		方海伟	设计项目负责人	一级注册建筑师	20154500460
		封骥	技术负责人	高级工程师	205000111201801122
联合体牵头人:河南国顺建筑工程有限公司 联合体成员:众生设计集团有限公司	管理人员	冯利利	项目总负责人(项目经理)	二级注册建造师	豫 241152045326
		薛志军	设计项目负责人	一级注册建筑师	20183302498
		冯向培	技术负责人	高级工程师	B202409071602254
联合体牵头人:兆晟建筑集团有限公司 联合体成员:中城科泽工程设计集团有限责任公司	管理人员	陈媛媛	项目总负责人(项目经理)	一级注册建造师	豫 1412023202302684
		许亚军	设计项目负责人	一级注册建筑师	20203202941
		郝鹏辉	技术负责人	高级工程师	B202109061401009
联合体牵头人:江西省城建集团有限公司 联合体成员:博维筑成设计有限公司	管理人员	周鸿杰	项目总负责人(项目经理)	二级注册建造师	赣 2362021202290831
		韩博	设计项目负责人	一级注册建筑师	20034100410
		李富荣	技术负责人	高级工程师	3600012202372
联合体牵头人:商丘市华商建设集团有限公司 联合体成员:中凡国际工程设计有	管理人员	范银行	项目总负责人(项目经理)	二级注册建造师	豫 241151575387
		李杰	设计项目负责人	一级注册建筑师	20196101119
		马微	技术负责人	高级工程师	B202409071402185

限公司					
联合体牵头人: 鸿辉建筑集团有限公司 联合体成员: 河南省城乡建筑设计院有限公司	管理人员	杨威	项目总负责人(项目经理)	二级注册建造师	豫 241171717505
		郁向前	设计项目负责人	一级注册建筑师	20194101103
		陈钦昭	技术负责人	高级工程师	B202109070100232
联合体牵头人: 广州市第三建筑工程有限公司 联合体成员: 江苏大汉建设实业集团有限责任公司	管理人员	伍庆章	项目总负责人(项目经理)	二级注册建造师	粤 2442022202227392
		左良斗	设计项目负责人	一级注册建筑师	20132101248
		江庆华	技术负责人	高级工程师	2201001071348
联合体牵头人: 中基美达控股发展有限公司 联合体成员: 河南甲元建筑设计有限公司	管理人员	王志强	项目总负责人(项目经理)	二级注册建造师	豫 241121227242
		肖予航	设计项目负责人	一级注册建筑师	20094100589
		袁铁锁	技术负责人	高级工程师	A201909010100044
山西二建集团有限公司	管理人员	李阳	项目总负责人(项目经理)	一级注册建造师	晋 1142024202500880
		吕杰	设计项目负责人	一级注册建筑师	20221400850
		郭晋锋	技术负责人	高级工程师	2314000903820154

3、中标候选人企业业绩

中标候选人名称	工程名称	建设单位名称	竣工验收时间/合同签订时间	合同金额(万元)	建筑面积(m ²)
---------	------	--------	---------------	----------	-----------------------

联合体牵头人：中国电建集团湖北工程有限公司 联合体成员：中誉恒信工程咨询有限公司	虞城县东明中学建设项目	虞城县教育体育局	2024 年 8 月 31 日 (合同签订时间)	14552.00	43313.04
	天津市东疆综合保税区中欧班列综合配套示范中心项目	天津东疆文旅资产管理有限公司	2025 年 11 月 15 日 (竣工验收时间)	15074.1482	67594.12
	金银湖公寓酒店设计施工总承包(EPC)	武汉临空港城发投资资产管理有限公司	/	16041.5868	29300
	南阳市综合养老服务中心建设项目勘察设计	南阳市社会福利院	2023 年 12 月 19 日 (合同签订时间)	511.50004	41210
	西门小学建设项目设计	汾阳市教育体育局	2025 年 7 月 29 日 (合同签订时间)	168.25	24882.50
	安阳县双创中心建设工程(一期)勘察设计	安阳市益安建设投资有限公司	2023 年 8 月 10 日 (合同签订时间)	530.00	58570
	桂林市光荣院建设项目、桂林市康养优抚医院建设项目、桂林市退役军人就业创业服务中心建设项目设计	桂林市退役军人事务局	2023 年 4 月 10 日 (合同签订时间)	488.00	53178

联合体牵头人：中国建筑第八工程局有限公司 联合体成员：河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司	阿坝州文化中心项目	阿坝州国有资产投资管理有限公司	2022年5月15日 (合同签订时间)	68449.448688	172300
	国家心血管病中心扩建工程	中国医学科学院阜外医院	2022年6月27日 (合同签订时间)	66749.888889	56231.21
	中国传媒大学新闻传播实验楼项目	中国传媒大学	2022年7月30日 (合同签订时间)	19011.999999	24057.67
	洛阳市涧西区开发改造EPC项目	河南寅晟地产实业有限公司	2025年8月15日 (合同签订时间)	181889.289466	350119
	嘉鱼县电子信息科技中心(人才公寓)工程总承包(EPC)	嘉鱼县城市建设发展集团有限公司	2025年5月5日 (合同签订时间)	17318.5393	57149.67
联合体牵头人：河南省第二建设集团有限公司 联合体成员：中铁第六勘察设计院集团有限公司	河南大学郑州校区学生宿舍(二期)工程总承包项目	河南大学	2022年1月17日 (合同签订时间)	45999.389522	130000
	安阳市北关区服装智造工业园项目(EPC)	安阳炬星投资有限公司	2022年4月26日 (合同签订时间)	10410.50	48531.30
	延津县妇幼保健院整体搬迁项目 门诊医技病房楼、发热门诊、餐厅工程项目	延津县妇幼保健院	2022年4月25日 (合同签订时间)	16243.722538	44365.75
	河南牧业经济学院智慧牧业实验实训中心项目	河南牧业经济学院	2024年3月18日 (合同签订时间)	15367.850984	38271.75

	白山市综合客运 枢纽配套基础设 施项目	白山市交通投资集 团有限公司	2024 年 3 月 15 日 (合同签订时间)	134.08	37685
	北京交通大学雄 安校区国家轨道 交通安全评估研 究中心工程勘察 设计服务项目	北京交通大学	2024 年 4 月 19 日 (合同签订时间)	818.52	55000
联合体牵头 人：河南省 第一建筑工 程集团有限 责任公司 联合体成 员：河南省 国防工业设 计研究院有 限公司	大别山自然灾害 应急救援中心建 设项目（二期）	信阳鼎信供应链管 理有限公司	2023 年 1 月 10 日 (合同签订时间)	12585.945388 元	26831.94
	安徽财经大学产 学研创新实践基 地建设项目施工 总承包	蚌埠城建投资发展 有限公司、安徽财经 大学	2023 年 6 月 20 日 (合同签订时间)	16078.557766	47951.95
	宁陵县智慧产业 园建设项目设计	宁陵县产投发展有 限公司	2022 年 10 月 26 日（合同签订时 间）	201.7573	119309.36
	河南省第一建设 集团建筑科技有 限公司装配式建 筑产业园建设项 目二期EPC总承包 合同	河南省第一建设集 团建筑科技有限公 司	2022 年 8 月 26 日 (合同签订时间)	27000.00	38228.62
	装配式建筑产业 园项目	河南省第一建设集 团建筑科技有限公 司	2022 年 9 月 22 日 (合同签订时间)	61.13	38228.62

联合体牵头人：中铁十一局集团有限公司 联合体成员：河南华中建筑设计院有限公司	未名山配套学校（暂定名）建设项目施工	大连高新技术产业园区教育文体卫生局	2022 年 2 月 21 日 （合同签订时间）	14656.841372	33835
	湖北工业大学创新创业实验实训中心建设项目施工总承包	湖北工业大学	2022 年 8 月 15 日 （合同签订时间）	21217.303006	59944.77
	湖北文理学院临床医学产教融合基地（教学实训）项目施工总承包	湖北文理学院	2022 年 5 月 26 日 （合同签订时间）	12066.638289	29223
	德安县中等职业技术学校扩容工程EPC总承包工程	德安县城市发展有限公司	2023 年 10 月 11 日（合同签订时间）	14353.11	32876.84
	上海市松江区第三实验小学扩建工程	上海市松江区教育局	2024 年 4 月 19 日 （合同签订时间）	18566.5018	/
	邓州市地质文化科普研学基地 EPC 项目	邓州市自然资源开发集团有限公司	2023 年 10 月 25 日（合同签订时间）	/	170000
	沈丘县第三职业中等专业学校建设项目	周口市城投置业有限公司	2022 年 12 月 22 日（合同签订时间）	551.9832	103450
	河洛古苑文化综合体项目工程 EPC 总承包	中能国和(山东)实业有限公司	2024 年 1 月 13 日 （合同签订时间）	202639.980924	442207.86

	鹿邑县第二人民医院建设项目	鹿邑县卫生健康委员会	2024年9月24日 (合同签订时间)	26374.74	75079.73
联合体牵头人：中国建筑第五工程局有限公司 联合体成员：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	广西机电工业学校(广西机电技工学校)扶绥校区一期工程	广西机电工业学校(广西机电技工学校)	2022年8月16日 (合同签订时间)	13096.686331	38692.23
	大湾区大学(松山湖校区)第一标段	东莞市城建工程管理局	2022年3月24日 (合同签订时间)	53700.603512	247746.91
	绵阳中科医院(一期)设计施工总承包	绵阳中科医院	2022年4月29日 (合同签订时间)	63930.04	98160
	绵阳市中心医院第三住院大楼建设项目	绵阳市中心医院	2022年4月24日 (合同签订时间)	371.056	24442.31
联合体牵头人：中铁十局集团有限公司 联合体成员：河南省中工设计研究院集团股份有限公司	海南省机关幼儿园迁建项目	中咨工程管理咨询有限公司	2022年9月9日 (合同签订时间)	13245.221416	17101.12
	天津职业技术师范大学职业教育师资培训中心建设项目技能实训楼施工总承包	天津职业技术师范大学	2022年10月17日 (合同签订时间)	20106.5465	37154.36
	郑州市科技工业学校新校区项目	郑州发展投资集团有限公司	2022年8月(合同签订时间)	849.53	98848
	开封文投教育投资有限公司	开封产城职教园区项目一期	2023年2月15日 (合同签订时间)	66685.6679	184000

联合体牵头人：厦门特建建工集团有限公司 联合体成员：河南省朝阳建筑设计有限公司	晋江市养正中学 开发区校区项目	福建晋江经济开发区管理委员会	2022 年 1 月 11 日 (合同签订时间)	22660.4774	57532.24
	德化第五中学新 校区	德化县城市投资建设 有限公司	2022 年 8 月 15 日 (合同签订时间)	15273.5622	41620.15
	邓州市人民医院 公共卫生综合病 区建设项目	邓州市人民医院	2024 年 10 月 25 日 (合同签订时 间)	36.5745	7034.31
	示范区七星医院	濮阳山湖发展集团 有限公司	2022 年 12 月 10 日 (合同签订时 间)	40.021961	51662.77
联合体牵头人：广西建工集团冶金建设有限公司 联合体成员：豫兴建筑工程有限公司	绍兴市柯桥区华 舍小学(小赭小 学)新建工程(一 期)	绍兴市柯桥区华舍 小学	2022 年 10 月 1 日 (合同签订时间)	12519.8221	37388.23
	广西机电技师学 院迁建项目(一 期)工程总承包	广西机电技师学院	2022 年 3 月 7 日 (合同签订时间)	53814.944899	151984.19
	中国(郑州)国际 商品交易中心 (F7-02-02)	郑州航空港区中富 国际商贸有限公司	2023 年 4 月 10 日 (合同签订时间)	313.5440	156772.32
联合体牵头人：河南启豪建设工程有限公司 联合体成员：上海开	沐阳县华东花木 大世界主展馆工 程勘察、设计项目	江苏沐阳城市投资 建设开发有限公司	/	630.7	53000

艺设计集团 有限公司					
联合体牵头 人：福建路 港（集团） 有限公司 联合体成 员：正岩建 设集团有限 公司	海峡两岸融合发 展科创中心（一 期）	泉州台商投资区招 商文旅集团有限公 司	2025 年 5 月 30 日 （合同签订时间）	26016.7189	81084.56
	沈阳市第三十一 中学附属中学项 目 EPC 工程总承包	沈阳市铁西区教育 局	2023 年 3 月 1 日 （合同签订时间）	11654.177626	24994.83
	周口市城乡一体 化示范区李庄便 民服务中心项目	周口市投资集团有 限公司	2023 年 10 月 20 日（合同签订时 间）	286.95	41728.92
	浚县产业区灾后 重建生物医药产 业园、高新技术创 业中心设计项目	浚县产业集聚区管 理委员会	2022 年 5 月 19 日 （合同签订时间）	312	208010
广西建工第 一建筑工程 集团有限公 司	白沙湾国际医学 园区及配套设施 建设项目（一期） 国际医学中心与 国际医学人才配 套疗愈中心工程	广西旅发邕旅投资 有限公司	2022 年 3 月 29 日 （合同签订时间）	39309.985663	146593
	新湾街道九年一 贯制学校	杭州市钱塘区教育 局	2022 年 12 月 15 日（合同签订时 间）	38468.6868	84697.19
联合体牵头 人：河南国	夏邑县业庙乡第 一小学教学楼	夏邑县业庙乡第一 小学	2023 年 9 月 25 日 （合同签订时间）	225.893532	1274.55

顺建筑工程有限公司 联合体成员：众生设计集团有限公司	济阳镇刁楼幼儿园幼教综合楼	夏邑县济阳镇刁楼小学	2024 年 3 月 1 日 (合同签订时间)	199.143265	849.70
	龙港市滨海康养中心建设项目工程设计	龙港市社会事业发展有限公司	2023 年 8 月 2 日 (合同签订时间)	756.66	104580
	上饶市预防医学科研与公共卫生服务中心四期项目设计	上饶先行健康产业发展有限公司	2023 年 5 月 22 日 (合同签订时间)	278	92000
联合体牵头人：兆晟建筑集团有限公司 联合体成员：中城科泽工程设计集团有限责任公司	江西宜黄县第二中学建设项目设计	宜黄县第二中学	2022 年 11 月 18 日 (合同签订时间)	585	73278.4
	婺源县共大职业学校新建工程及配套基础设施建设项目施工图设计	婺源县文化产业投资发展有限责任公司	2025 年 2 月 19 日 (合同签订时间)	357	120225.98
联合体牵头人：江西省城建集团有限公司 联合体成员：博维筑成设计有限公司	清丰国际家居博览园项目(一期)(家居博览交易中心、家居文创展示中心、地下人防建筑、精品家居展示中心)EPC 模式	清丰国际家居博览园运营管理有限公司	2023 年 3 月 20 日 (合同签订时间)	168.294048	90147.16

	中原科技城智慧制造产业园基础设施建设项目(一期)EPC工程总承包	郑州高量信息产业发展有限公司	2025 年 1 月 27 日 (合同签订时间)	1280.6	200000
联合体牵头人：商丘市华商建设集团有限公司 联合体成员：中凡国际工程设计有限公司	宁陵县梨都北苑安置房小区地下车库建设工程	宁陵城市建设投资开发有限公司	2022 年 1 月 4 日 (合同签订时间)	6600.446706	24430.13
	永城市教育体育局永城市第一高级中学建设设计费项目	永城市教育体育局	/	58.60	/
	宜章县第三中学新建教学楼项目	宜章县第三中学	2022 年 7 月 5 日 (合同签订时间)	4	2185
	商丘数智冷链基地项目EPC总承包	商丘市数智冷链有限公司	2025 年 2 月 16 日 (合同签订时间)	52000	120000
	宿迁学院新校区西南校区设计、施工总承包(EPC)项目	宿迁市城市建设投资(集团)有限公司	2023 年 6 月 19 日 (合同签订时间)	61522.371240	162200
	乌鲁木齐市友谊医院内科楼和外科医技楼改造项目(设计)	乌鲁木齐市友谊医院	2023 年 6 月 8 日 (合同签订时间)	92.5	37211
联合体牵头人：鸿辉建	河南省实验学校郑开校区设计项	中牟汇博建设有限公司	2023 年 8 月 1 日 (合同签订时间)	380.56	106449.91

筑集团有限 公司 联合体成 员：河南省 城乡建筑设 计院有限公 司	目				
	扶沟县立雪路学 校建设项目	扶沟县卓信产业发 展有限公司	2022 年 6 月(合同 签订时间)	169. 49	46357. 19
联合体牵头 人：广州市 第三建筑工 程有限公司 联合体成 员：江苏大 汉建设实业 集团有限责 任公司	汕头东海岸新城 广东移动 AI 创新 应用中心项目(汕 头分部生产调度 中心)	中国移动通信集团 有限公司广东分公 司	2022 年 7 月 21 日 (合同签订时间)	17890. 449567	32025. 76
	黄陂小学改扩建 项目	广州开发区财政投 资建设项目管理中 心	2022 年 12 月 6 日 (合同签订时间)	26756. 657093	55869. 20
联合体牵头 人：中基美 达控股发展 有限公司 联合体成 员：河南甲 元建筑设计 有限公司	曲靖市文化学院 建设项目一标段： 曲靖市文化学院 教学楼及办公楼	中泓建设投资集团 有限公司	2025 年 2 月 15 日 (合同签订时间)	21350. 7869	70356
	丽江市桃花源康 复疗养项目一标 段(丽江市桃花源 康复疗养项目)	中泓建设投资集团 有限公司	2024 年 12 月 15 日(合同签订时 间)	16960. 7869	75860
	洛阳市中医院基 础设施改造提升 项目设计	洛阳市中医院	2023 年 2 月 6 日 (合同签订时间)	211. 9	49762. 54

	郑东新区智能物联中心项目工程总承包合同	郑州市郑汴实业发展有限公司	2022 年 9 月 20 日 (合同签订时间)	879.5	30000
山西二建集团有限公司	万柏林区公共文化服务中心项目施工	太原市万柏林区直属机关事务服务中心	2023 年 4 月 26 日 (合同签订时间)	16840.187695	31650
	忻州市城乡建设开发有限公司忻师附小附中项目施工	忻州市城乡建设开发有限公司	2023 年(合同签订时间)	45088.787294	100926.12

五、未进入中标候选人的投标企业情况

序号	投标企业名称	投标报价
1	河南瑞泰建筑工程有限公司	施工费用：经财政部门评审后施工图预算价的 98.68%；设计费用：经财政部门评审后施工图预算价的 1.69%

六、否决投标情况及原因

序号	否决投标企业	否决环节	否决原因
1	河南科迈建设工程有限公司	符合性评审	不符合招标文件投标人须知前附表 10.19 其他要求
2	建航建工集团有限公司	符合性评审	不符合招标文件投标人资格条件 3.4.2

七、入围投标企业专家打分情况

序号	投标人名称	技术标评审 得分	投标报价评审 得分	综合标评审 得分	得分合计
1	联合体牵头人：中国电建集团湖北工程有限公司 联合体成员：中誉恒信工程咨询有限公司	42.44285	29.77	20	92.213
2	联合体牵头人：中国建筑第八工程局有限公司 联合体成员：河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司	42.50001	29.36	20	91.86
3	联合体牵头人：河南省第二建设集团有限公司 联合体成员：中铁第六勘察设计院集团有限公司	36.32858	28.37	20	84.699
4	联合体牵头人：河南省第一建筑工程集团有限责任公司 联合体成员：河南省国防工业设计研究院有限公司	35.51428	28.77	20	84.284
5	联合体牵头人：中铁十一局集团有限公司 联合体成员：河南华中建筑设计院有限公司	34.40001	29.74	20	84.14
6	联合体牵头人：中国建筑第五工程局有限公司 联合体成员：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	33.4143	29.89	20	83.304
7	联合体牵头人：中铁十局集团有限公司 联合体成员：河南省中工设计研究院集团股份有限公司	33.62856	29.49	20	83.119
8	联合体牵头人：厦门特建投建工集团有限公司 联合体成员：河南省朝阳建筑设计有限公司	35.81431	29.13	18	82.944
9	联合体牵头人：广西建工集团冶金建设有限公司 联合体成员：豫兴建筑工程有限公司	38.10001	28.42	16	82.52
10	联合体牵头人：河南启豪建设工程有限公司 联合体成员：上海开艺设计集团有限公司	35.38571	29.88	16	81.266
11	联合体牵头人：福建路港（集团）有限公司 联合体成员：正岩建设集团有限公司	31.2	28.12	20	79.32

12	广西建工第一建筑工程集团有限公司	32.84286	27.77	18	78.613
13	联合体牵头人：河南国顺建筑工程有限公司 联合体成员：众生设计集团有限公司	36.14286	29.96	12	78.103
14	联合体牵头人：兆晟建筑集团有限公司 联合体成员：中城科泽工程设计集团有限责任公司	34.157131	29.86	14	78.017
15	联合体牵头人：江西省城建集团有限公司 联合体成员：博维筑成设计有限公司	32.08571	28.62	16	76.706
16	联合体牵头人：商丘市华商建设集团有限公司 联合体成员：中凡国际工程设计有限公司	26.47145	29.79	18	74.261
17	联合体牵头人：鸿辉建筑集团有限公司 联合体成员：河南省城乡建筑设计院有限公司	34.02857	29.72	7.999999	71.749
18	联合体牵头人：广州市第三建筑工程有限公司 联合体成员：江苏大汉建设实业集团有限责任公司	34.300002	29.12	8	71.42
19	联合体牵头人：中基美达控股发展有限公司 联合体成员：河南甲元建筑设计有限公司	33.54286	29.69	8	71.233
20	山西二建集团有限公司	29.999994	29.17	8	67.17
21	联合体牵头人：河南瑞泰建筑工程有限公司 联合体成员：郑州市建筑设计研究院有限公司	26.22857	29.45	4	59.679

八、招标文件规定公示的其他内容或其他情况

无

九、公示期 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 10 月 30 日

十、异议和投诉渠道

1、异议提出：各投标人对本项目的中标候选人公示有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。

2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

十一、联系方式

招 标 人：商丘市梁园区教育体育局

地 址：梁园区民主西路 56 号

联 系 人：李先生

联系电话：0370-2511530

招标代理机构：丰汇国际项目管理有限公司

地 址：郑州市中原区冬青街 46 号盛鼎建筑科技产业园 3 栋 11 层

联 系 人：王先生

联系电话：0371-60998298

监督单位：商丘市住房和城乡建设局

地 址：商丘市睢阳区神火大道 116 号

联系电话：0370-3390896

发布人：丰汇国际项目管理有限公司

日期：2025 年 10 月 27 日

