

第二轮报价表

序号	标前名称	服务内容	数量/单位	工作要求	报价(元)
1	部、省级专家指导	邀请部、省级专家到武陟指导绿色种养循环农业试点项目	2人次	邀请部、省级专家到武陟指导绿色种养循环农业试点项目	20000
2	宣传报道	省级及以上媒体报道	2次	省级及以上媒体报道项目相关工作。	10000
3	项目组织	协助召开项目相关会议	根据项目需求、进展组织	组织、报到、会议室、记录、拍照、录制视频、交通等。	300
		组织项目巡回技术培训会	项目区所有乡镇各一次	全县12个乡镇，项目区所有乡镇各一次、聘请邀请专家讲课。 组织、报到、会议室、记录、拍照、录制视频、交通等。	62000
		巡回现场技术指导	覆盖所有项目村，村组，根据项目需求、进展组织	全县约12个乡镇、覆盖所有项目村组，根据项目需求、进展组织，聘请技术人员进村入户到田间地头指导讲授。组织、记录、拍照、录制视频、交通等。	62000
		粪肥生产现场会	根据项目需求、进展组织	实地组织召开粪肥生产现场会，组织、报到、场地、专家邀请、记录、拍照、录制视频、交通等。	58000
		粪肥还田现场会	根据项目需求、进展组织	在全县分区域实地组织召开粪肥还田现场会，组织、场地、记录、拍照、录制视频、交通等。	58000
		宣传资料印发	3000份	组织、记录、拍照、录制视频、交通等。	800
		标识牌	8个	规格：外观2500×2960mm, 下埋400mm, 内图1400×2800mm, 材质镀锌材质。	7200



		粪污来源调查 核实	1项 往年全县范围涉 及的养殖场统计 约450左右场次。	全县范围所有涉及的养殖场，将 收集的所有《粪污来源台账》重 新扫描制作成《核实表》。 组织、记录、交通、进村入户逐 户签名、逐户拍照等。	80000
		粪肥还田验收	1项 往年全县统计约 120左右个村390 多户合作社。	全县12个乡镇所有项目涉及农 户，将收集的所有《还田台账》 重新扫描制作成《验收表》。 组织、记录、交通、进村入户逐 户签名、逐户拍照等。	80000
4	粪肥还田记录 跟踪	实施过程中进行还田 记录跟踪填写，确保粪 肥还田质量，	1项 (往年全县统计约 120左右个村390 多户合作社)	所有作业区域均需有作业照片、 还田作业拍摄不低于1分钟环视 视频。  负责还田台账、还田台账公示及 公示照片的收集。  配送表、接收单、还田台账、公 示照片需扫描制作成PDF,装订 成册。  注：还田作业时间短又集中，人 工用量大，没有上下班时间。	100000
5	项目材料	方案编制	1项	需通过省厅评审	500
		年度评审报告	1项	属于竞争性评审，评审排名须良 好，具体要求见第9项。	500
		年度评估报告	1项	须通过省厅评审	500
		5年总结报告	1项	具体要求见第9项。	500
		年度总结报告	1项	具体要求见第9项。	500
		上级要求的调研报告 等材料	根据上级要 求	具体要求见第9项。	500
		典型案例材料等上报 材料	同上	具体要求见第9项。	500

6	粪肥制备过程 质量控制	粪肥收集登记核查, 根据粪肥实施主体情况及粪肥还田计划, 在主体粪肥制备过程中进行质量控制	20个样品	采样, 检测, 报告	5000
7	项目汇编	项目实施资料汇编	1项	项目实施资料整理、汇编成册	10000
总报价		小写: 556800.00元 大写: 伍拾伍万陆仟捌佰圆整			

供应商名称(全称并加盖公章): 河南国德环保科技有限公司

法定代表人或其委托代理人(签名或盖章):

2025 年 07 月 31 日



注: 1. 本表不能装在响应文件内, 应单独制作并在二次报价时作为附件 (PDF 格式) 上传。谈判小组对已通过资格性、符合性审查的供应商发起二轮 (最后报价) 邀请后, 供应商在规定时间内通过焦作市公共资源交易平台进行二轮报价 (最后报价), 未在规定时间内提交二轮报价 (最后报价) 的视为放弃本次谈判。

2. 报价出现不一致的, 按照下列规定修正:

(1) 本表总报价和电子投标系统表二轮报价表中的总报价不一致的, 以本表为准。

(2) 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准。

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以总价为准。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。